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TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DISPOSITIVOS DE
SEGURANCA E SINALIZAGAO VIARIA, PARA AS AREAS DE CONSTRUGAO DOS DOIS
PORTAIS E TRES TOTENS AO LONGO DA BR-232, NO MUNICiPIO DE MORENO/PE.
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TERMO DE REFERENCIA

APRESENTACAO:

A Secretaria de Turismo e Lazer do Estado de Pernambuco (SETUR-PE), vem realizando o
objeto da emenda federal construgdo de dois portais e trés totens ao longo da BR-232 no municipio
de Moreno-PE, para que possamos dar continuidade, assim como concluir a obra, em atendimento a
solicitagdo dos rgdo de competéncia, faz-se necessario a contratacio dos projetos de dispositivos de
seguranca e sinalizagdo vidria das dreas construidas, visando uma melhor funcionalidade e seguranca
aos usuarios da rodovia.

1. JUSTIFICATIVA:

A construgdo dos dois portais e trés totens ao longo da BR-232, no municipio de Moreno-
PE, visa proporcionar um melhor acolhimento a populagéo e aos turistas, buscando o aumento da
visibilidade e com isso identificando os limites de chegada e de saida, com a criagdo dos totens, bem
como marcando suas entradas principais, com os portais.

Para continuidade e conclusdo da execucdo da obra, serd necessario a contratacdo dos
projetos de dispositivos de seguranca e sinalizagdo dessas areas de forma a proporcionar ao passante
veicular uma maior seguranca, em conformidade e atendimento as normas dos orgaos competentes.

7 Vs
Areas dos locais de intervencdo para elaboragao dos
projetos executivos de dispositivos de seguranca e sinalizacdo.

2. OBIETIVO:

E objeto deste Termo de Referéncia a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DISPOSITIVOS DE SEGURANCA E
SINALIZACAO VIARIA, PARA AS AREAS DE CONSTRUGCAO DOS DOIS PORTAIS E TRES TOTENS AO
LONGO DA BR-232, NO MUNICIPIO DE MORENO/PE.

Neste sentido o presente Termo de Referéncia visa definir e padronizar os procedimentos
a serem adotados para a elaboragdo de projetos dos dispositivos de protecao e sinalizagdo, em
projetos de rodovias, no &mbito do DER, assim como desenvolver planilhas or¢amentarias - onerada e

desonerada, memédria de célculo, cronograma fisico-financeiro, especificagdes técnicas e
|
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detalhamentos técnicos mais precisos, memorial descritivo, necessarios 2 condugdo de um processo
licitatorio de melhor qualidade, devendo ser submetido, previamente, 3 avaliacdo da Secretaria de
Turismo e Lazer de Pernambuco.

3. VALOR ESTIMADO E FONTE DE RECURSO

O prego global maximo do certame é de RS 34.606,51 (Trinta e quatro mil, seiscentos e seis

cinquenta e um centavos).
Os recursos orgamentarios para pagamento das despesas de execugdo do objeto terdo sua

dotacdo informada no edital.
Neste valor estdo incluidos todos os custos, impostos, taxas, tributos, encargos sociais e

trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da elaboracio do projeto, sem inclusdo
de expectativa inflaciondria ou encargos financeiros.

4. ETAPAS DE PROJETO

Os projetos dos dispositivos de seguranga e sinalizacdo dos sistemas viadrios devem ser
elaborados em quatro etapas:

- visita in-loco;

- projeto basico;

- projeto executivo.;

- planilhas, meméria de célculo, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo.

4.1 Visita in-loco

Nesta fase inicia-se a elaboragdo do projeto, com a visita técnica in-loco para verificar a
possibilidade de continuidade de algum dispositivo ja existente no local, e subsidiar a defini¢do dos
elementos necessarios para as solugdes técnicas a serem adotadas no projeto.

4.2 Projeto Basico

Nesta fase deve-se definir a concepgdo e a macrolocalizacdo dos principais dispositivos.
Com base em tais informagdes, deve-se avaliar as quantidades de tais elementos de forma a subsidiar
a elaboragao do orgamento da obra.

4.3 Projeto Executivo

Nesta fase deve-se detalhar os elementps de seguranga conforme a concepcio definida na

// .



Lorvtaimbuco

fase anterior. Tal detalhamento deve ser suficiente para permitir a implanta¢do correta de todos os
elementos previstos, com indicagdo precisa das localizagdes correspondentes.

4.4 Planilhas, memoéria de célculo, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo

Nesta fase deve-se confeccionar e detalhar as pecas orcamentdrias em onerada e
desonerada, dentro do padrdo Caixa Econémica Federal, utilizando a tabela de referéncia SINAPI,
SICRO, EMLURB e ou, outras tabelas de referéncia de Pernambuco, memdria de calculo com a
indica¢do dos quantitativos em relagdo as dreas aplicadas, cronograma fisico-financeiro distribuindo
em etapas e periodo, e memorial descrito dos projetos elaborados.

5. ELABORACAO / CONTEUDO TECNICO DE PROJETO:

O projeto deve seguir as recomendagdes do Manual de Sinalizacdo Rodoviaria, bem como
as prescri¢des do Codigo de Transito Brasileiro — CTB e das normas da Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, em especial aquelas citadas nos itens seguintes.

O projeto deve estabelecer a utilizagdo dos dispositivos de seguranca ao longo dos trechos
rodoviarios, inclusive interse¢Ges, ramos e acessos. Os materiais a serem utilizados na implantacgdo dos
dispositivos de seguranga devem obedecer as especificacdes ou, na sua auséncia, as normas da ABNT.

O conteudo técnico para a elaboragdo dos Projetos Executivos para os Dispositivos de
Seguranga e Sinalizagdo Vidria, deverd contemplar:

5.1 Dispositivos de Seguranga

Elementos colocados de forma permanente ao longo da via, interse¢des, ramos e acessos,
confeccionados em material flexivel, maleavel, semi-maleével ou rigido, de modo a proteger pessoas
e minimizar danos. Os dispositivos de seguranga tém por objetivos:

- reter, manter ou redirecionar os veiculos desgovernados nas rodovias;

- evitar ou dificultar a interferéncia de um fluxo de veiculos sobre o fluxo oposto, areas
adjacentes ou obstaculos;

- evitar que pedestres transponham um local determinado.

5.2 Projeto de Defensa/Barreira

Dispositivo ou sistema de seguranga flexivel continuo, maleavel ou semi-maledvel,
constituido por perfis metélicos implantados ao longo das rodovias, com forma, resisténcia e
dimensGes capazes de absorver a energia cinética de veiculos desgovernados pela deformacgdo do
dispositivo, de forma a reconduzi-los a pista sem brusca redugdo de velocidade ou perda de direcdo,
ou até barreiras de concreto, para protegdo nos locgis onde as defensas ndo podem atingir os seus

-
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objetivos colimados. Nos canteiros centrais, a necessidade de barreiras ou defensas é fun¢do de sua
largura e volumes de trafego.

Além do Manual de Sinalizagdo Rodovidria do DNIT, o projeto de defensas deve ser
elaborado em conformidade com as normas ABNT que rege a normativa de seguranga.

5.3 Projeto dos Atenuadores de Impacto

A funcdo dos atenuadores de impacto é absorver o impacto mais lentamente do que em
caso de colisdo com objeto fixo, reduzindo as consequéncias do acidente. Assim, recomenda-se a
utilizacdo dos dispositivos de atenuag3o na prote¢do de objetos fixos, principalmente nas bifurcacées
das rodovias. Atualmente sdo utilizados diversos tipos de atenuadores, desde recipientes ou tanques
plasticos contendo dgua ou areia até dispositivos complexos e elaborados, com laterais escamotedveis
preenchidas com tanques de borracha, dispositivos de molas, cabos etc. No caso de acidente, o
equipamento é deformado de modo a absorver a energia, diminuindo, consequentemente, o impacto
do veiculo e os danos aos seus ocupantes.

Deve-se utilizar as diretrizes e os dispositivos descritos na publicagio Roadside Design
Guide da American Association of State Highway and Transportation Officials - AASHTO — 2002(8).

5.4 Projeto de Sinaliza¢do

A sinalizagdo deve obedecer as instrucdes contidas no Manual de Sinalizacio Rodovidria
do DNER, aprovado pela Redugdo n2 35/98, cujo texto, juntamente com o Codigo de Transito Brasileiro,
sao considerados como parte integrante do projeto, regendo as questdes referentes 3 classificagdo,
forma, cor, dimensdes, simbolos, palavras, letras, localizagdo e posi¢do dos sinais, marcas e acessorios.
O Projeto de Sinalizagdo € composto da sinalizagdo vertical, da sinalizago horizontal e dos dispositivos

auxiliares.

5.4.1 Sinalizacdo Vertical

A sinalizagdo vertical é realizada através dos sinais de transito, cuja finalidade essencial é
transmitir na via puablica, normas especificas, mediante simbolos e legendas padronizadas, com o
objetivo de advertir (sinais de adverténcia), regulamentar (sinais de regulamentacdo) e indicar (sinais
de indicagdo) a forma correta e segura para a movimentacio de veiculos e pedestres. No que concerne
a sinalizagdo vertical projetada, além da sinalizacdo de regulamentagdo e adverténcia foi dado énfase
a sinalizagdo indicativa as intersec¢des.

A execucdo da sinalizagdo vertical deverd a Norma DNER, que reger as questdes relativas
a: recebimento de material, execugdo e critérios dg medicdo. A série de desenhos “Projeto de
Sinalizagdo Vertical” apresentard os detalhes para co V‘ec;éo de cada uma das placas especificas para

este projeto.
f
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5.4.2 Sinalizagdo Horizontal

A sinalizacdo horizontal é realizada através de marcagdes no pavimento, cuja funcio é
regulamentar, advertir ou indicar aos usudrios da via, que sejam condutores de veiculos ou pedestres,
de forma a tornar mais eficiente e segura a operagdo da mesma. Entende-se por marcagées no
pavimento, o conjunto de sinais constituidos de linhas, marcagdes, simbolos ou legendas, em tipos e
cores diversos, apostos ao pavimento da via.

5.4.3 Dispositivos Auxiliares

Nos dispositivos auxiliares de sinalizagdo, deve-se utilizar tachas bidirecionais nos bordos
e eixo da pista, conforme estabelecido no Manual da Sinalizacdo do DNIT.

6. QUALIFICACAO TECNICA

Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, da
empresa licitante e de seu(s) responsavel(is), da regido a que estiverem vinculados.

a. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nio serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado de Pernambuco, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
orgdo regional quando da assinatura do contrato.

b. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da Empresa, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA da regi3o onde os servigos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectivas Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove
que a Licitante tenha executado os servigos de caracteristicas semelhantes a 01 (um) Projeto Executivo
para os Dispositivos de Seguranga e Sinalizacdo Vidria.

b.1. A comprovagdo de acervo técnico, nas quantidades descritas acima, podera ser feita
por meio de um ou mais atestados.

b.2. Para facilitar a andlise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o Licitante
destaque, nas referidas certidGes, os servicos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu
respectivo quantitativo.

c. Comprovagdo de que a empresa possui no seu quadro permanente, na data de
apresentagdo da proposta, profissional(is) de nivel éuperior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA
e/ou CAU, detentor(es) de atestado(s) e/ou registr,?(s) de responsabilidade técnica fornecido(s) por
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pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da regiao
onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(0es) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado os servicos de caracteristicas acima

mencionado.

c.1. A comprovagdo do vinculo do profissional detentor de atestado técnico apresentado
acima sera feita mediante cépia do contrato (registrado no CREA e/ou CAU) e da Carteira Profissional,
no caso de empregado da empresa, ou através de registro deste empregado como integrante do
quadro permanente do licitante, comprovado por meio da Certiddo de Registro de Quitacdo - CRQ,
expedida pelo CREA , ou ainda através da apresentacdo de copia do Estatuto ou Contrato Social,
devidamente registrado no Orgdo competente, no caso de proprietdrio ou sécio, ou mediante
apresentacdo de cdpia do contrato de prestagdo de servigos ou (ainda) mediante apresentagdo de
declaragdo do profissional que prestara os servicos objeto deste edital, através de contrato firmado
sob a égide da legislacdo civil.

7. APRESENTACAO DE PROJETO:

Os Projetos Executivos constituem-se no desenvolvimento e detalhamento dos Projetos
Basicos, incluindo o fornecimento de todas as informagdes necessarias aos processos licitatorios
necessarios para contratacdo das empresas executoras que irio construir o empreendimento.

A representacdo grafica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua
visualizagdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensées, funcionamento e especificagdes,
perfeitamente definida em plantas, cortes, elevagdes, esquemas e detalhes, obedecendo as normas
técnicas pertinentes.

As pranchas de desenho e demais pegas deverdo possuir identificagio contendo:
Denominagado e local da obra;

Nome da entidade executora;

Tipo de projeto;

Data;

Nome do responsavel técnico, niumero de registro no CREA e sua assinatura.

a) Especifica¢des técnicas:

Texto no qual se fixam todas as regras e condi¢des que se devem seguir para a execugdo
da obra ou servico para execu¢do da engenharia, caracterizando individualmente os materiais,
equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e 0 modo como
serdo executados cada um dos servigos apontando, também, os critérios para a sua medigdo.

b) Memorial descritivo:

Descri¢do detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde sdo apresentadas as
solugdes técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do
projeto, complementando as informagdes contidas nos/desenhos;

c) Planilha orgamentaria detalhada — onefada e desonerada:

/l/
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Planilha de custo total da obra tendo como base referéncias de pregos (SINAPI) e dos
insumos dos valores de referéncia e levantamentos de quantidades de materiais e servigos obtidos a
partir do contelido dos elementos descritos nos itens ¢, d, e, sendo inadmissiveis apropriagoes
genéricas ou imprecisas, bem como a inclusio de materiais e servigcos sem previsao de quantidades.

O Orcamento devera ser lastreado em composi¢des de custos unitarios e apresentado em
planilhas de custos e servigos, referenciadas a data de sua elaboracio.

O valor do BDI considerado para compor o preco total devera ser explicitado no orcamento

e detalhado.

d) Memdria de célculo dos quantitativos fisicos;

e) Composicdo dos custos unitarios:

f) Relatdrio técnico:

Descricdo detalhada com as diretrizes e as bases técnicas adotadas para o projeto dos

dispositivos de seguranga, contendo, no minimo, os seguintes elementos:

- texto contendo a descri¢do do projeto;

- justificativa das solu¢des adotadas;

- especificagdes dos servigos a serem executados e dos materiais empregados ou indicacdo
da especificagdo apropriada;

- quadro de quantidades por tipo de dispositivo.

O relatério deve ser emitido de acordo com as diretrizes das instruges de projeto de
Elaboracdo e Apresentagdo de Documentos Técnicos e Codificacio de Documentos Técnicos.

g) Desenho:
Representar localizagdo dos dispositivos de seguranca deve ser indicada no projeto de

sinalizagdo em escala 1:2000 no projeto bdsico e, no projeto executivo, escalas de 1:1000 ao longo da
rodovia e 1:500 nas intersecdes.

As barreiras de concreto devem ser locadas no projeto geométrico, bem como as defensas
metalicas, atenuadores e sinalizac¢io.

Nos desenhos devem constar:

- localizagdo e tipo de dispositivo de protegio;

- detalhes de cada tipo de dispositivo, incluindo, quando for o caso, detalhes estruturais,
de montagem e fixacdo;

- quadro de quantidades por tipo de dispositivo.

Os documentos produzidos devem ser emitidos de acordo com as diretrizes das instrucGes
de projeto de Elaboragdo e Apresentacdo de Documentos Técnicos, Codificagdo de Documentos
Técnicos, e Elaboragdo e Apresentagdo de Desenhos de Projeto em Meio Digital.

h) Projeto de sinalizag3o

O projeto da sinalizagdo deve ser apresentado em plantas do projeto geométrico, onde
constam a localizagdo das placas de sinalizagdo vertical e das faixas de proibicio de ultrapassagem,
todos relacionados ao estaqueamento da rodovia. As intersecées tém projetos de sinalizagdo
especificos, apresentados em plantas onde consta a sipializagdo vertical e horizontal de cada uma delas.

A apresentac¢ao do Projeto de Sinaliza¢dg|consta ainda de desenhos contendo instrucdes
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padronizadas recomendadas para a execugdo dos diversos servigos utilizados, tais como:

- Sinais - tipo, que € uma reprodugdo dos sinais de regulamentacio e adverténcia contidos
no Manual de Sinalizagdo Rodovidria do DNER;

- Sinais de indicag¢do, especificas para esta rodovia;

- Detalhes das letras, nimeros e simbolos utilizados nos sinais verticais;

- Detalhes para colocagdo dos sinais verticais;

- Detalhes para execugdo das marcagdes no pavimento;

- Detalhes para execugdo e colocagio de tachas e tachdes;

- Detalhes para execucdo da sinalizagio de obras;

Finalizagdo, sendo apresentados quadros contendo:

- A listagem dos sinais verticais e das linhas de proibigdo de ultrapassagem, todos em
correspondéncia ao estaqueamento da rodovia;

- O resumo de quantidades dos diversos servigos de sinaliza¢do utilizados no projeto.

i) cronograma fisico-financeiro:

Representacdo grafica do desenvolvimento dos servigos a serem executados ao longo do
tempo de duragdo da obra demonstrando, em cada periodo, o percentual fisico a ser executado e o
valor financeiro correspondente.

Todos os elementos que compdem o Projeto Bésico e o Projeto Executivo devem ser
elaborados por profissional legalmente habilitado, sendo indispensavel o registro da respectiva
Anotac¢do de Responsabilidade Técnica, identificagdo do autor e sua assinatura em cada uma das pecas
graficas e documentos produzidos.

8. NORMAS DE REFERENCIA:

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados foram especialmente
considerados nestas orientagdes, sem prejuizo de outros ordenamentos da legislagdo nacional:

¢ NBR15.486 DE 03/2016 - Seguranca no trafego — Dispositivos de contencdo vidria —
Diretrizes de projeto e ensaios de impacto;

e Lei Federal 8.666/93: Institui normas para licitagdes e contratos da Administragao
Publica;

* LeiFederal 6.496/77: Institui a Anotagdo de Responsabilidade Técnica;

* Lei Federal 5.194/66: Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro e Engenheiro
Agrénomo;

* Resolugdo 361/91 — CONFEA: Dispde sobre conceituacdo de Projeto Basico em
Consultoria de Engenharia e Agronomia;

O Proponente sera responsavel pela pbediéncia as leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais, dirgta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontratadas. / )
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9. FORMATAGCAO DOS PRODUTOS
Os documentos deverdo ser produzidos em .dwg, em cada desenho, as configuragdes
adotadas (espessuras de linhas, textos, familias e etc.), disponibilizando os arquivos originais

desenvolvidos na concepgdo.
Todos os arquivos do projeto deverdo ser entregues configurados conforme as normas de

representagao de projetos da ABNT.

Unidade (Units) configurada em metros, metros quadrados, metros cubicos, graus
decimais e demais unidades do Sistema Internacional.

As cotas devem obedecer as dimensdes reais do projeto, ou seja, as cotas ndo poderio,
em hipétese alguma, ser adulteradas ou editadas.

10. PRAZO DE EXECUGAO E CONDICOES DE PAGAMENTO

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados
pelo Contratado, em conformidade com o Termo de Referéncia, desde que recebidos pela equipe de

fiscalizagdo do municipio.
A Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco somente efetuara os pagamentos das

faturas emitidas pelo Contratado com base nos servicos aprovados pela_equipe de infraestrutura da
Secretaria de Turismo, obedecidas as condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

Os pagamentos das faturas est3o condicionados:

- A anilise e aprovacido formal pela equipe de Infraestrutura - SETUR;

- A aprovacio dos Projetos nos orgdos oficiais;

- A apresentacio das Anotac¢des de Responsabilidade Técnica (ART) de todos os projetos,
orcamentos, cronogramas, e demais pecas técnicas necessarias a correta compreensio do projeto,
acompanhadas pelos seus respectivos comprovantes de quitagdo.

O prazo para execugao e entrega do servigo sera de 90 dias corridos, a partir da emiss3o
da ordem de servico, obedecendo ao cronograma abaixo, para elaboracio e apresentagdo dos
produtos de cada etapa. Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serdo considerados os
percentuais sobre o valor global dos servigos conforme tabela abaixo:

ETAPAS DE PROJETO PRAZO DE PERCENTUAL DE
EXECUCAO PAGAMENTO
12 Etapa - Visita in-loco 10 dias corridos (maximo 5%)
22 Etapa — Projeto Basico 20 dias corridos (maximo 20%)
32 Etapa -Projeto Executivo, incluindo-se | 30 dias corridos (maximo 45%)

compatibilizagao dos projetos, e cumprimento de todos
os condicionantes e demais exigéncias, tornando o
projeto apto para licitagdo com vistas a contratacdo das
obras projetadas e entrega definitiva do projeto.

42 Etapa - Planilhas, memdria de célculo, cro7ograma 30 dias corridos (minimo 30%)
fisico-financeiro e memorial descritivo
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Caso haja necessidade de readequagio de projeto, em qualquer uma das etapas, o valor
orgado para os servicos serd mantido, ndo podendo o Contratado solicitar pagamento de servicos

extras.
O Contratado devera apresentar o fluxograma envolvendo todo o periodo de execucao

dos servigos, indicando claramente todas as precedéncias, interdependéncias e inter-relagbes das
atividades possibilitando, assim, a andlise do fluxo continuo das acdes.
O Fluxograma deverd também indicar:

a) Numero da tarefa;

b) Nome da tarefa;

c) Custos associados a cada atividade ou grupo de atividade (% do valor do contrato);

d) Dias corridos para a realizacio;

e) Previsdo de prazos para conclusio das tarefas;

f) Prazos para andlise dos relatérios pelo Contratante;

g) Datas de reunides etc;

h) Tempos intermediarios julgados necessarios, para as atividades diretas ou indiretas,
relativas ao(s) contrato(s) que estejam vinculados ao trabalho.

11. CONDICOES DE GARANTIA

11.1 Todos os Projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Normas
Técnicas vigentes e com esta orientacdo, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposi¢des estabelecidas pelo Contratante.

11.2 O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade do
Contratado, desde a visita in-loco a aprovacao final.

11.3  Ostrabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de
Projeto estabelecidas no item 4 - Etapas de Projeto, de modo a evoluirem gradual e continuamente
em direcdo aos objetivos estabelecidos pelo Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e
refazimentos dos servicos.

11.4 O Contratado deverd providenciar junto ao CREA as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto do Termo
de Referéncia, inclusive da Planilha orcamentaria.

11.5 O Contratado deverd entregar, ao Contratante, uma via das Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um dos Projetos especificos, devidamente quitadas.

11.6 O Contratado devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e
demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
recebimento definitivo dos servigos.

11.7 O Contratado deverd pgssuir ou providenciar os equipamentos, os materiais,
os insumos, a mao-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento
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de todas as etapas do Projeto.

11.8 Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida previamente com o Contratante
antes da execugdo dos servigos correspondentes.

11.9 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragdo do Projeto
devem ser submetidos a avaliacdo do Contratante.

11.10 Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos a introducdo das
modificagdes necessdrias a sua aprovagao.

11.11 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parcial ou totalmente, devem
ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagio.

11.12 Os tramites para a aprovagdo dos Projetos junto aos 6rgdos oficiais e as
concessionarias de servicos serdo de responsabilidade do Contratado, através dos autores dos
Projetos.

11.13 As impropriedades apontadas pelo Contratante, e pelos érgdos de aprovagdo,
fiscalizagdo e controle serdo corrigidas pelo Contratado sem custo adicional para o Contratante.

11.14 A aprovacdo do Projeto n3o eximird os autores dos Projetos das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagdo pertinentes as atividades
profissionais.

12. RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO

12.1 Os Projetos serao recebidos provisoriamente pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias do recebimento da comunicagdo escrita da contratada; e definitivamente por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias de observagdo, contados a partir do
recebimento provisério que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observando-se
o disposto no art. 69 da Lei n2 8666/1993.

12.2 A entrega dos Projetos se dard mediante protocolo na Secretaria de Turismo e
Lazer do Estado de Pernambuco - PE, situada na Avenida Agamenon Magalhdes, n? 200, Bairro
Salgadinho, municipio de Olinda — PE, CEP 53.110-110.

2.3 Para cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei n? 8666/1993, ao final dos
servigos da etapa de Projeto executivo, o Contratado fard uma comunicagdo escrita ao responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do objeto desta orientacéo.

12.4 O Contratado devera encaminhar ao Contratante, (03) trés cépias dos Projetos
com os carimbos de aprovagdo e chancela dos drgaos competentes, bem com 03 (trés) cd’s ou
pendrive com todos os arquivos em meio digital.

12.5 Entre os documentos exigiveis devera integrar o projeto elaborado declaragao
dos especialistas, consultores e/ou técnicos envglvidos nos trabalhos de elaboragdo, da cessdo do
projeto ao 6rgdo contratante, autorizando a suafexecugdo, sem ressalva de possivel pagamento de
11
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direitos autorais.

13. OBRIGACOES DO CONTRATADO

13.1 O Contratado designard um ou mais profissionais com registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA estadual responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do objeto desta orientagdo, providenciando o registro das respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica - ART de Fiscalizagdo. Os profissionais responsaveis pelo acompanhamento
e fiscalizagdo fardo parte da banca técnica multidisciplinar.

13.2 A Fiscalizacdo ficard a cargo da Secretaria de Turismo e Lazer do Estado de
Pernambuco, através do setor de Infraestrutura, a qual constituird uma banca técnica multidisciplinar
formada por engenheiro, para avaliagdo dos documentos produzidos.

13.3 Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des gerais:

13.3.1 O Contratado manterd desde o inicio dos servigos até o seu recebimento
definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados
que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

13.3.2 O Contratado devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acdo
da equipe de Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servicos em execucdo, bem como atendendo
prontamente as solicitagées que lhe forem efetuadas.

13.3.3 A equipe de Fiscalizacdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

a)  Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagio pertinente aos
trabalhos, incluindo contratos, Termo de Referéncia, orgamentos, cronogramas, correspondéncias,
etc.;

b)  Aprovar a indicagdo, pelo Contratado, do Coordenador de Projetos responsavel pela
condugdo dos trabalhos;

c) Solicitar a adogdo de providéncias visando sanar dificuldades eventualmente
existentes, aos trabalhos de Fiscalizag3o;

d) Verificar se estdo sendo colocados a disposicdo dos trabalhos a equipe técnica
prevista na proposta e sucessivo contrato de execugdo dos servigos;

e)  Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
nos Estudos Preliminares, bem como nas demais informagdes e instrugdes complementares desta
orientacdo, necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos, aprovando
0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

g) Analisar e aprovar as etapas dos servi¢os executados, em obediéncia ao previsto
nesta orientagao;

h)  Verificar e aprovar as solugdes propostas nos Projetos quanto a sua adequacio
técnica e econémica de modo a atender as necessidades do Contratante;

i) Verificar e atestar os servigos/’bem como conferir, visitar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pelo Contratado;
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i) Encaminhar ao Contratado os comentdrios efetuados para que sejam providenciados
os respectivos atendimentos;

k)  Receber provisoriamente e definitivamente a documentagao final de cada etapa do
Projeto, verificando o atendimento aos comentdrios efetuados e a apresentagdo de todos os

documentos previstos.
13.34 Os documentos produzidos em cada etapa do Projeto serdo submetidos a

avaliacdo da banca técnica multidisciplinar mencionada no item 9.2, que emitird parecer técnico
favoravel ou desfavoravel, aprovando ou ndo a etapa correspondente. Em caso de parecer favoravel,
a Contratada sera autorizada a iniciar os trabalhos da etapa subsequente.

13.3.5 Independentemente da aprovagao das etapas de Projeto Bésico pela equipe de
Fiscalizacdo, enquanto houver pendéncias técnicas apontadas pela Secretaria de Turismo e Lazer de
Pernambuco e/ou pelos 6rgaos oficiais (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Concessiondrias, etc.) ndo
serdo pagas as faturas referentes aos percentuais destas etapas.

13.3.6 A atuacdo ou a eventual omiss3o da equipe de Fiscalizagdo durante a realizagdo
dos trabalhos ndo podera ser invocada para eximir o contratado da responsabilidade pela execugdo
dos servigos.

13.3.7 As reunides realizadas serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas
pela equipe de Fiscalizagdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem
tomadas.

13.3.8 O Contratado indicara um Coordenador para o desenvolvimento dos Projetos
como um todo, assim como o0s responsadveis técnicos para cada atividade técnica especifica,
fornecendo ao Contratante os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica.

13.3.9 A coordenacao das atividades técnicas do Projeto deve ser feita em funcdo das
determinacdes do Projeto de Arquitetura.

13.3.10 O Projeto completo, constituido por todos os Projetos especificos devidamente
harmonizados entre si, serd, de preferéncia, coordenado pelo autor do Projeto de Arquitetura, de
modo a compatibilizar os Projetos e demais atividades técnicas, promover ou facilitar as consultas e
informacgdes entre os autores dos Projetos especificos e solucionar as interferéncias entre os
elementos dos diversos sistemas da obra projetada. Caso o coordenador do projeto ndo seja o autor
do projeto de arquitetura eventuais alteragdes de projeto devem ser encaminhadas a este para
aprovacdo garantindo a manuteng¢3do da responsabilidade pela autoria do projeto.

13.3.11 O Contratado deverad contar com equipe de profissionais habilitados a
elaboragdo do Projeto em questdo, nas varias modalidades envolvidas, com registro no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

13.3.12 O Contratado devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as
disposi¢es e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.

13.3.13 Se efetuar a subcontratacdo def/parte ou total dos servigos, o contratado
realizara a supervisdo e coordenacgdo das atividades da sybcontratagdo, bem como respondera perante

f

/ 13



Lorvtaintbuco

o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacgéo.

13.3.14  Apresentacdo de Desenhos e Documentos

13.3.15 A documentacdo técnica que representa o Projeto como um todo é composta
de elementos gréficos (desenhos em escala com cotas), e de elementos textuais (memoriais,
declaragdes, planilhas, cronogramas, etc.), que deverdo ser produzidos e apresentados, de acordo com
a sua especificidade, conforme as normas técnicas estabelecidas e as disposigdes do Contratante.

13.3.16  Os desenhos, textos e demais documentos conterdao na parte inferior ou
superior, no minimo, as seguintes informagoes:

13.3.17 Identificagdo do Contratante;

13.3.18  Identificagdo do Contratado (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos
Projetos (nome, habilitagdo e registro profissional, nimero da ART e assinatura);

13.3.19 Identificac3o da localidade (nome e enderego completo);
13.3.20 Identificagcdo do Projeto (etapa de execugdo, atividade técnica e codificagdo);

13.3.21 Identificagdo do documento (titulo, data da emissdao, data e numero de
revisao);

13.3.22  Demais dados pertinentes.

13.3.23  Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entregues
ao Contratante em (03) trés vias impressas, sendo que os desenhos deverdo ser plotados.

13.3.24 O Contratado deverd apresentar, por intermédio do autor da Planilha
Orgamentaria, Declaragdo de compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da planilha
com os quantitativos do Projeto e com os custos do SINAPI.

13.3.25 O Contratado devera fornecer além do material fisico ao Contratante, (03) trés
copias, em CD/DVD ou pendrive, de boa qualidade dos arquivos correspondentes a todos os
documentos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente relacionados e
identificados. Os elementos graficos deverdo ser disponibilizados em formato .dwg, e os elementos
textuais em formato .doc ou .xls.

13.3.26 Os desenhos que compordo o Projeto Executivo deverdo ser produzidos com o
programa AutoCAD, versdo 2007 ou superior, da Autodesk. A escala a utilizar na representagdo geral,
deverd estar em conformidade da NBR, devendo ser mantida para todos os Projetos, com excegao dos
detalhes, cuja escala devera ser adequada as dreas ou elementos detalhados.

13.3.27  Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser agrupados em
jogos separados e independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

13.3.28 Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e
conter indicagdo do niumero total de pranchas que compdem o conjunto.

13.3.29  Os desenhos e demais documenrtos técnicos deverdo obedecer aos formatos e
normas de representacdo previstas na ABNT e deverd/ser indicada, para cada Projeto, a simbologia
/
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14. CONDIGOES GERAIS

Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harménica e consistente,
observando a compatibilizagdo entre os elementos dos diversos sistemas construtivos, e atendendo
as seguintes diretrizes gerais de Projeto:

14.1 Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos dos projetos
e as condigdes do local de implantacéo;

14.2 Indicar solugdes técnicas que considerem as peculiaridades regionais e as
limitagdes econdmicas e financeiras para a implantagdo do projeto;

14.3 Adotar solugdes técnicas qtae oferegcam seguranca aos usudrios;

14.4 Definir todos os equipaméntos necessarios a operacionalizagio do projeto,

apresentando lista com as suas especificacbes.




