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2. RESUMO DAS QUANTIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND. QUANTIDADES ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UND. QUANTIDADES

1.0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS 4.3 ACABAMENTO E ACESSO EM CONCRETO CICLOPICO

1.1 COMPOSIÇÃO Instalação e manutenção de canteiros e acampamentos ud 1,00 4.3.1 COMPOSIÇÃO Gradil Metalico m 641,00

4.3.2 2 S 03 329 05 Concreto estr fck=30 Mpa-contr raz uso geral conf e lanç. AC/BC m3 20,00

4.3.3 2 S 03 370 00 Forma comum de madeira m2 197,00
4.3.4 4 S 03 353 00 Fornecimento, preparo e colocação aço CA-50 kg 701,00

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4.3.5 2 S 04 001 00 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m3 108,00
4.3.6 2 S 05 301 50 Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC m3 54,00

2.1 COMPOSIÇÃO Mobilização e desmobilização de pessoal e Equipamentos ud                     1,00 4.3.7 3 S 03 940 02 Reaterro apiloado m3 35,00
4.3.8 4 S 06 010 01 Defensa semi-maleável simples (fornecimento/implantação) m 76,00

3.0 ADMINISTRAÇÃO  LOCAL 5.0 SINALIZAÇÃO

3.1 COMPOSIÇÃO Administração local Mês 4,00 5.1 4 S 06 200 02 Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva ø 0,80 m2 23,00
5.2 4 S 06 200 02 Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva 0,80 x 0,80 m2                      20,00 
5.3 4 S 06 200 02 Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva 1,20 x 0,40 m2                        3,36 
5.4 4 S 06 200 02 Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva 1,20 x 

0 80
m2                   17,28 

4.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 5.5 COMPOSIÇÃO Cavaletes ud                     6,00 

5.6 4 S 06 230 51 Fornecimento e implantação de balizador de concreto AC/BC ud                   34,00 

4 1 INFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA 5 7 COMPOSIÇÃO Cones ud 40 004.1 INFRAESTRUTURA / MESOESTRUTURA 5.7 COMPOSIÇÃO Cones ud                  40,00 

4.1.1 2 S 03 000 02 Escavação em cavas de fundação em material de 1ª categoria m3                 479,59 
4.1.2 2 S 03 300 52 Confecção e lançamento concreto magro em betoneira AC/BC m3                     6,51 
4.1.3 COMPOSIÇÃO Estaca Metálica HP 250x62 m 1.064,00

4.1.4 COMPOSIÇÃO Corte e arrasamento de estaca und 81,00

4.1.5 COMPOSIÇÃO Encamisamento com tubo de concreto ø=0,60 m m 76,00

4.1.6 2 S 03 329 05 Concreto estr fck=30 Mpa-contr raz uso geral conf e lanç. AC/BC (enchimento 
d t b )

m3 21,00

4.1.7 2 S 03 329 05 Concreto estr fck=30 Mpa-contr raz uso geral conf e lanç. AC/BC m3 203,00
4.1.8 2 S 03 370 00 Forma comum de madeira m2 746,87
4.1.9 4 S 03 353 00 Fornecimento, preparo e colocação aço CA-50 kg 20.605,00

4.1.10 2 S 03 510 00 Aparelho apoio em neoprene fretado - fornecimento e aplicação kg 94,00
4.1.11 2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE m3 1.228,00

4.2 SUPERESTRUTURA

4.2.1 2 S 03 329 05 Concreto estr fck=30 Mpa-contr raz uso geral conf e lanç. AC/BC m3 271,00
4.2.2 2 S 03 370 00 Forma comum de madeira m3 1.285,00
4.2.3 4 S 03 353 00 Fornecimento, preparo e colocação aço CA-50 m3 34.817,00

4.2.4 COMPOSIÇÃO Transporte e posicionamento de vigas pré-moldadas com peso maximo de 21 
T und 8,00
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3.1 DETALHES DA DEFENSA METÁLICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETALHES DA DEFENSA SEMI-MALEÁVEL METÁLICA DES. - 01
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ESC. 1:2

VISTA EXPLODIDA DA DEFENSA LATERAL

ESC. 1:2

CALÇO ESC. 1:4

1) ACABAMENTO

2) CONTRO

PROPRIEDADES DO AÇO

3) MATERIAIS

ZINCAGEM A FOGO
ESPESSURA DA CAMADA DE ZINCO MIN. 50 Um.

VERIFICAR ESPESSURA DA CAMADA POR MEIO DE MEDIDOR
ELETROMAGNÉTICO ESTABELECENDO MÉDIA DE 15 LEITURAS PO m
A CAMADA DEVERÁ SER CONTÍNUA E LIVRE DE DEFEITOS VISIVEIS.

2

A- LIMITE DE RESITÊNCIA : 37 a 45 kg/mm2
B - LIMITE DE ESCOAMENTO: 24 kg/mm (MÍNIMO)
C- ALONGAMENTO 18% (MÍNIMO)
D- ENSAIO DE DOBRAMENTO SOBRE UM DIÂMETRO DE 180º

NOTA: TODO MATERIAL ESTARÁ SUJEITO A CONTROLE DE
QUALIDADE.
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4. CANTEIRO DE OBRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASSARELA PE-060
(CABO DE SANTO AGOSTINHO)

LAYOUT DO CANTEIRO DES. - 4.1

RODOVIA
PE-060
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NÚMERO EDIFICAÇÃO / ÁREA

01

02/03
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ADMINISTRAÇÃO / FISCALIZAÇÃO

REFEITÓRIO

BANHEIRO / VESTIÁRIOS
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DEPÓSITO

CONVENÇÕES:

ÁREA COBERTA

ÁREA DO CANTEIRO = 400,00m² (20X20m)

04

01
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05/06 07

Km 1,3
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5. PROJETO DE SINALIZAÇÃO EM FASE 
DE OBRAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESVIO TOTAL - CLASSE III

QUANTIDADES
CONES
SINAIS DE = 0,80
SINAIS DE 0,80 x 0,80
SINAIS DE 1,20 x 0,40
SINAIS DE 1,20 x 0,80
CAVALETES
BALIZADORES

10
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08
04
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06
34

EM OBRAS
A 650 m

EM OBRAS
A 350 m

EM OBRAS
A 350 m

EM OBRAS
A 650 m
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IMPEDIDO

A m

TRECHO
IMPEDIDO

FIM DAS OBRAS

DESVIO DESVIO

FIM DAS OBRAS
DESVIO

À ESQUERDA
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DESVIO
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DESVIO
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A 100 m
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À DIREITA
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40

40 20 40
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SINALIZAÇÃO DE OBRA - VIA LOCAL
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SINAIS DE = 0,80
SINAIS DE 0,80 x 0,80
SINAIS DE 1,20 x 0,40
SINAIS DE 1,20 x 0,80
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20 60
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SINALIZAÇÃO DE OBRAS E EMERGENCIAIS
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VIA LOCAL

ACOSTAMENTO

CANTEIRO CENTRAL

VIA LOCAL

ACOSTAMENTO
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EM OBRAS
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40 60
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80
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SINALIZAÇÃO DE OBRAS PISTA DUPLA
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SINAIS DE 1,20 x 0,80

10
08
02
08

SINALIZAÇÃO DE OBRAS E EMERGENCIAIS DES. - 5.2

RODOVIA
PE-060

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE TURISMO - SETUR - PRODETUR/PE

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE MELHORAMENTOS VIÁRIOS NA
RODOVIA PE-060, TRECHO ENTRE A BR-101, DIV. PE/AL, SEGMENTO
KM 0,00 - KM 2,20 (PASSAGEM URBANA DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO), PASSARELA DE PEDESTRES NO KM 1,3



R 19.4
RE 1

I 34

I 35.1

I 35.2

RE 2

I 33

R 14.1

1,20 x 0,40

1,20 x 0,80

1,20 x 0,80

1,20 x 0,80

1,20 x 0,80

1,20 x 0,80

1,20 x 0,80

1,20 x 0,80

1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 1,20 x 0,80 1,20 x 0,80

1,20 x 0,40

1,20 x 0,40

1,20 x 0,40

1,20 x 0,40

0,80

0,80 x 0,80

0,80 x 0,80

0,80 x 0,80

0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80

0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80 0,80 x 0,80

0,80 0,80

10
ton

R 28.1

TRECHO
IMPEDIDO

TRECHO
IMPEDIDO

A m

EM OBRAS
EXTENSÃO km

FAIXA ESQUERDA
IMPEDIDA

A m

MÁQUINAS
NA PISTA
A m

FAIXA CENTRAL
IMPEDIDA

A m

CAMINHÕES
NA PISTA
A m

FAIXA DIREITA
IMPEDIDA

A m

EM OBRAS
A m

OBRAS NO
ACOSTAMENTO

A m

HOMENS
TRABALHANDO

A m

PESO MÁXIMO MÃO DUPLA

FIM DAS OBRAS

DESVIO

DESVIO

A-21a.1

A-51 A-28.1 A-52 A-53 A-54 A-55

A-21b.1

A-50

A-21c.1 A-24.1 A-24.2 A-24.3

TRECHO
IMPEDIDO

A m

DESVIO
À DIREITA

A m

DESVIO
À ESQUERDA

A m
SINALIZADOR

A m

60
km/h

80
km/h

40
km/h

R 19.6 R 19.8

0,80 0,80

SINALIZAÇÃO DE OBRAS E EMERGENCIAIS DES. - 5.3

RODOVIA
PE-060

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE TURISMO - SETUR - PRODETUR/PE

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE MELHORAMENTOS VIÁRIOS NA
RODOVIA PE-060, TRECHO ENTRE A BR-101, DIV. PE/AL, SEGMENTO
KM 0,00 - KM 2,20 (PASSAGEM URBANA DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO), PASSARELA DE PEDESTRES NO KM 1,3
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